
Projekt/Bereich ESV  
Projektstufe Machbarkeitsstudie
Gegenstand Grobkostenrahmen 5 ÜE - V01
Datum/Stand 17.03.2021

Kostengruppe Gewerk Menge Einheit EP (brutto) Gesamt (brutto) Bemerkungen

SCHULSPORT
Neubau Ballspielhalle

Neubau Ballspielhalle 5.705.031 € Ballspielhalle Münchener Strasse

Außenanlagen Sportplatzflächen
Neubau Freiflächen Schulsport 9.845 m2 165 € 1.624.425 €
Neugestaltung Freiflächen Schulsport 432 m2 165 € 71.280 €
Funktionsgebäude (Garderoben/ 
Duschen/ WC´s etc.)

500 m2 2.100 € 1.050.000 €

8.450.736 €

VEREIN
Sanierungsarbeiten

Neugestaltung Freiflächen Verein 11.147 m2 125 € 1.393.375 €

Abbruch
Abbruch Gebäude Verein (Tribünen) 4.158 m2 80 € 332.640 €
Abbruch Gebäude Verein (Turnhalle) 4.012 m2 80 € 320.960 €

Baukonstruktion
Neubau Gebäude Verein (Tribüne) 2.338 m2 1.600 € 3.740.800 €

Außenanlagen Sportplatzflächen
Neugestaltung Stockbahnen 1722 m2 165 € 284.130 €
Neubau Funktionsgebäude Stockbahnen 
(Garderoben/ Duschen/ WC´s etc.)

64 m2 2.100 € 134.400 €

Neubau Kassenhaus 3 Stk 7.000 € 21.000 €
6.227.305 €

STADT
Neugestaltung

Neugestaltung Freiflächen Stadt 3.243 m2 125 € 405.375 €
Gesamt STADT 405.375 €

Gesamt SCHULSPORT

Gesamt VEREIN
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